
DATA: 26/01/2023

(  x  ) INDIRETA

LDI 27,57%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

S/ LDI
PREÇO UNITÁRIO 

C/ LDI
PREÇO TOTAL

1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA R$ 744,94

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

M2 2,00                          291,97                          372,47 744,94

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 1.930,86

2.1 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 1.295,88                              1,17                              1,49 1.930,86

3 CALÇAMENTO R$ 116.571,42

3.1 ED-50418
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 
35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M2 1.116,05                            81,88                          104,45 116.571,42

4 DRENAGEM R$ 34.552,21

4.1 ED-14763

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA , 
LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO 
DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA

M 397,11                            23,32                            29,75 11.814,02

4.2 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 397,11                            33,78                            43,09 17.111,47

4.3 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-
MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, 
EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

M 86,22                            51,16                            65,26 5.626,72

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS

TOTAL GERAL DA OBRA  R$                                          153.799,43 

LOCAL: COMUNIDADE DE MARIA NUNES, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA OUTUBRO 2022 / SINAPI DEZEMBRO 2022
(     ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 Dias

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

COVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ FOLHA Nº:

Carimbo e assinatura do representante legal

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA


