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JEQUITINHONHA

CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA
CNPJ 22.835.076/0001-70

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

COVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FOLHA N°:

OBRA: CALCAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS

DATA:

26/01/2023

LOCAL: RUA CORALINA DE CASSIA, SANTO ANTONIO DO ITAMBE

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA OUTUBRO 2022 / SINAPI DEZEMBRO 2022

PRAZO DE EXECUGAO: 60 Dias

DIRETA

(x)

INDIRETA

LDI

27,57%

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE

PREGO UNITARIO
S/ LDI

PREGO UNITARIO
c/LDI

PREGO TOTAL

1 110-001 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA

R$ 744,94

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

ED-16660 M2 2,00

291,97

372,47

744,94

2 MOVIMENTAGAO DE TERRA

R$ 1.612,66

21 RO-41081 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 1.082,32

1,17

1,49

1.612,66|

3 CALGAMENTO

R$ 93.071,22

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK
35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

3.1 ED-50418 M2 891,06

81,88

104,45

93.071,22

4 DRENAGEM

R$ 49.417,48

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA ,
LARGURA DE 30CM COM INCLINAGAO DE 15%, ESP. 7CM, PADRAO
DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA

4.1 ED-14763 644,85

23,32

29,75

19.184,29|

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO

42 COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

94263 644,85

33,78

43,09

27.786,59

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

4.3 ED-51139 37,49

51,16

65,26

2.446,60

— ) 1 TOTAL GERAL DA OBRA

R$

144.846,30
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Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragéo da planilha
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